

Nowy Duninów, 12.11.2020r.

Informacja o zmianie treści SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej SIWZ) w zakresie zmiany załącznika nr 7 (projekt umowy)

Zmiana treści SIWZ w następujących miejscach:

Załącznik nr 7 projekt umowy -§ 4 pkt. 2 (dotychczasowa treść przed zmianą)

2. Harmonogramu rzeczowo-finansowym ma uwzględniać n/w wytyczne:
 - a. podział na elementy robót wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia,
 - b. podział zakresu rzeczowego i wartości podlegającej fakturowaniu częściowemu i końcowemu (jedna faktura częściowa na kwotę max 50% wartości umowy płatna w roku 2021 i faktura końcowa)

Załącznik nr 7 projekt umowy -§ 4 pkt. 2 (treść po zmianie)

3. Harmonogramu rzeczowo-finansowym ma uwzględniać n/w wytyczne:
 - c. podział na elementy robót wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia,
 - d. podział zakresu rzeczowego i wartości podlegającej fakturowaniu częściowemu i końcowemu (jedna faktura częściowa na kwotę max 30% wartości umowy płatna w roku 2021 i faktura końcowa)

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Z up. WOJTA GMINY
Katarzyna Stawicka
mgr Katarzyna Stawicka
Sekretarz Gminy